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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 336 DE 2019

MODALIDAD: REGIMEN ESPECIAL INV PUBLICA 006 2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA
CONTRATISTA: NESTOR JAVIER CELADA CICERI

No. IDENTIFICACION: 7.723.393 de Neiva

DIRECCION CALLE 26B No. 12- 28 Cambulos - Neiva
TELEFONO 3107860828
EMAIL arg.nestorcelada@hotmiil.com

PLAZO DE EJECUCION: TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio y/o hasta la terminacion, liquidacion y legalizacion
de los subsidios de vivienda de interés social.

VALOR: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
PESOS ($37°179.000,00) MCTE

FECHA: Nueve (09) de Diciembre de 2019

Entre los suscritos a saber ALDEMAR GUTIERREZ MUNOZ, mayor de edad, vecino de
Campoalegre Huila, identificado con cédula de ciudadania Nimero 12.112.697 expedida en
Neiva Huila, en su calidad de Alcalde del Municipio de Campoalegre, NIT No. 891.118.119-9,
segun consta en el Acta No. 001 de posesion de fecha 30 de Diciembre de 2015 expedida por la
Notaria Unica de Campoalegre y como tal representante legal del mismo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 314 de la Constitucion Politica de Colombia, en ejercicio de las
facultades conferidas en el numeral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, y facultado
mediante Acuerdo Municipal No. 027 del 03 de Diciembre de 2018 para realizar contrataciones,
y quien en adelante se llamard EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, de una parte; y por la otra
NESTOR JAVIER CELADA CICERI, también mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania 7.723.393 expedida en Neiva, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, consignado en las clausulas
que se pactan a continuacion, previas las siguientes consideraciones: 1- Que el Plan de
Desarrollo para el Municipio "CON MAS FUERZA 2016 - 2019”, Dimension Con mas fuerza en lo
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social, En el sector vivienda, tiene como objetivo desarrollar planes y proyectos que faciliten
el mejoramiento y la construccién de vivienda en el Municipio de Campoalegre, con metas
de resultado y de producto que pretenden: *Mejorar las condiciones habitacionales a las
familias / * Nimero de estudios de factibilidad técnica, econdmica, financiera y ambiental (pre
inversion) para proyectos de vivienda. * Numero de subsidios para adquisicion de vivienda
nueva — incluye la autoconstruccion. * Namero de familias beneficiadas con proyectos o planes
de construccidon en sitio propio. * Nimero de subsidios para mejoramiento de vivienda de
interés social. * Numero de viviendas beneficiadas con proyectos o planes de mejoramiento de
vivienda o saneamiento bdsico. * Nimero de subsidios para reubicacion de viviendas de interés
social. 2- Que el Municipio de Campoalegre - Huila ha disefiado el Proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
CAMPOALEGRE HUILA”, cuyo objeto es mejorar las condiciones habitacionales de la vivienda
mediante la asignacién de un subsidio de vivienda de interés social y generar cualitativa y
cuantitativamente mejores condiciones de vida en el Municipio. 3- Que para determinar las
caracteristicas socioecondémicas de los hogares y para identificar las carencias de las viviendas
en cada uno de los sectores priorizados, el Municipio de Campoalegre, convoco publicamente
como estrategia y dentro del marco normativo, la participaciéon de la comunidad en general, a
las Familias interesadas en postularse a recibir un subsidio en mejoramiento de Vivienda
mediante la convocatoria No. 01 de 2019, aperturada el 13 de Septiembre de 2019 y cerrada
posteriormente el Dia 19 de Septiembre de 2019 en la que se presentaron 99 familias. 4- Que
una vez determinado el listado de potenciales beneficiarios a proyectos d mejoramiento de
vivienda, el Municipio de Campoalegre - Huila convoco segun resolucion No. 436 del 19 de
septiembre de 2019, por medio de la cual se fija fecha de apertura - cierre y los requisitos para
participar en la Convocatoria ordinaria No. 05 de 2019 a OFERENTES para la FORMULACION
Y/O ESTRUCTURACION Y EJECUCION de proyectos de vivienda de interés social en la
modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA en la ZONA URBANA del municipio de
Campoalegre. Por lo cual se formuld el Proyecto de Subsidio Familiar de Vivienda denominado
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
CAMPOALEGRE HUILA”, cuyo objeto es mejorar las condiciones de la vivienda mediante la
asignacion de subsidios de vivienda de interés social y generar cualitativamente mejores
condiciones de vida en el Municipio. 5- Que el Municipio requirié cierre financiero para
garantizar la financiacion del mismo, amén a esta situacion, el ORGANO COLEGIADO DE
ADMINISTRACION Y DECISION “OCAD” acordd: segin Articulo 1 del acuerdo No. 13 del 08 de
Noviembre de 2019, el cual cita: VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR EL SIGUIENTE PROYECTO
DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS;
DESIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA EJECUTORA Y LA INSTANCIA ENCARGADA DE ADELANTAR LA
CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA, suscrito por el Presidente del ORGANO COLEGIADO
DE ADMINISTRACION Y DECISION “OCAD” y el Secretario de la regional Huila respectivamente.
Por lo tanto, el Municipio de Campoalegre tiene garantizados los recursos para adelantar y
ejecutar el Proyecto presentado. 6- Que una vez viabilizado, priorizado y aprobado el proyecto
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en mencion, el Municipio de Campoalegre mediante resolucion No. 567 del 02 de Diciembre de
2019, asigno 96 subsidios de vivienda de interés social en dinero, en la modalidad de
mejoramiento de vivienda de interés social, “Por medio de la cual se asigna Subsidio Familiar de
Vivienda en la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA a familias beneficiarias y se asigna
oferente para el Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS) ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA”. 7- Que teniendo en cuenta lo anterior, el
Municipio de Campoalegre — Huila, tiene creado el Banco de interventores especializados en
proyectos de Vivienda de Interés Social, segun resolucion No. 062 del 14 de Febrero de 2019, el
cual fue convocado por medio de la invitacién publica No. 01 de 2019 en la pagina web del
Municipio, con el objeto de crear y conformar el banco de interventores especializados en la
ejecucion, formulacion, promocion y gestion de proyectos de vivienda de interés social o
prioritario (vivienda nueva y/o mejoramiento de vivienda) por el régimen de subsidio familiar
de vivienda en el municipio de Campoalegre departamento del Huila. 8- Que por lo anterior se
hace necesario invitar a los inscritos en dicho banco de interventores, con el fin de que se
presenten propuestas para realizar la interventoria en la ejecucion de subsidios de vivienda de
interés social en la modalidad de mejoramiento de vivienda, segun aspecto técnicos y
financiero del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS) ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA”. 9- Que teniendo en cuenta la necesidad
de la administracion municipal de contratar la ejecucion de subsidios de vivienda de interés
social en la modalidad de mejoramiento de vivienda de la zona urbana del municipio de
Campoalegre Huila, se toma la decision de llevar a cabo el proceso correspondiente. 10- Que el
municipio de Campoalegre mediante convocatoria publica modalidad invitacion publica No. 006
de 2019 ordeno la apertura del proceso. 11- Que presentaron propuesta el dia 05 de diciembre
de 2019 los proponentes: Juan Francisco Polanco Peralta y Néstor Javier Celada Ciceri. 12- Que
evaluadas las propuestas (verificacion menor valor) por el comité designado para tal fin, el 5 de
diciembre de 2019, quien oferto el menor valor corresponde al proponente Néstor Javier
Celada Ciceri por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL PESOS
($37.179.000,00) MCTE. 13- Que la evaluacion fue publicada en la pagina www.campoalegre-
huila.gov.co el dia 5 de diciembre de 2019. 14- Que dentro del término otorgado, hasta el 6 de
diciembre de 2019, se surtio la etapa de recepcion de observaciones al informe de evaluacion
de la propuesta presentada al proceso de invitacion No. 006 de 2019. 12- Que en el correo
institucional habilitado para tal fin contratacion@campoalegre-huila.gov.co no se encontraron
observaciones al informe de evaluacion dentro del proceso de la referencia. 15- Que mediante
resolucion No. 577 del 09 de diciembre de 2019, se adjudica este proceso al proponente Néstor
Javier Celada Ciceri. Por lo anterior expuesto las partes acuerdan las siguientes Clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A
LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS)
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA”, IDENTIFICADO CON EL CODIGO
BPIN: 2019004410228 APROBADO POR LA OCAD.
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Unidad de Medida: MES
TIEMPO SUELDO COSTO FACTOR
ESPECIALIIAD DEDICACION BAsICO PARCIAL PRESTACIONAL FERTOFOTA

PERSOMAL PROFESIONAL

Director 80% 4.500.000,00 3.600.000,00 166% 5.976.000,00

Residente de Interventoria 100% 3.200.000,00 3.200.000,00 166% 5.312.000,00

TOTAL COSTOS PERSONAL 6.800.000,00 11.288.000,00

COSTO DE PERSONAL CON FACTOR PRESTACIONAL (A) 11.288.000,00

Unidad de Medida: MES
OCUPACION COSTO
ESPECIALIDAD UND TARIFA TOTAL TOTAL

Transporte Mes 500.000,00 1,00 500.000,00

Comunicaciones Mes 350.000,00 1,00 350.000,00

Edicidn de informes Mes 255.000,00 1,00 255.000,00

SUBTOTAL 1.105.000,00

COSTOS PERSONAL CON F.P. [ \ { 11.288.000,00

COSTO DIRECTO INTERVENTORIA 12.393.000,00

LV.A | % | | 19,00 -

COSTO INDIRECTOS INTERVENTORIA -

TOTAL (DIRECTOS + INDIRECTOS) 12.393.000,00

PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO
DESCRIPCION UND TARIFA CANTIDAD COSTO TOTAL
INTERVENTORIA (8% costos directos) Mes 12.393.000,00 3,00 37.179.000,00
TOTAL 37.179.000,00

CLAUSULA SEGUNDA. — LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS: El objeto del contrato que se
derive del presente proceso de seleccion se desarrollard en la zona urbana del Municipio de
Campoalegre, Departamento del Huila. CLAUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO: El
valor estimado del contrato es La suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y
NUEVE MIL PESOS ($37°179.000,00) MCTE incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar. PARAGRAFO PRIMERO: Los giros que se realicen
como pago del presente contrato, deberdn ser consignados a la Cuenta Corriente No.
0560076360003024 del Banco Davivienda. CLAUSULA CUARTA. —VIGENCIA DEL CONTRATO
Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS SUBSIDIO: El plazo de ejecucién, sera de Tres (03) meses,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, iniciacion y/o hasta la terminacion,
liquidacién y legalizacion de los subsidios de vivienda de interés social, la vigencia del
contrato corresponde a cuatro (4) meses mas. CLAUSULA QUINTA. —SUJECION DEL PAGO
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL MUNICIPIO se obliga a pagar el valor de
presente contrato con cargo a la CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
2019001059 del 03 de diciembre de 2019, rubro 61011002 9372 Mejoramiento de vivienda
(locativos) zona urbana del municipio de Campoalegre — Huila FUENTE: SGPR — FCR 40%
BIENIO 2019 — 2020 SSF. CLAUSULA SEXTA. — FORMA DE PAGO: El Municipio pagara al
contratista de la siguiente manera; mediante actas de recibos parciales de subsidios
ejecutados y legalizados, previa autorizacion del supervisor hasta en un 90% es decir la
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suma de: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS
($33°461.100,00) MCTE, y el 10% restante, es decir la suma de TRES MILLONES
SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($3°717.900,00) MCTE, a la liquidacion
del contrato. Nota: El Municipio pagaré el valor descrito previa presentacion de la factura
y/o documento equivalente parcial del Servicio recibido, debidamente soportada con las
respectivas autorizaciones y previa certificacion de cumplimiento a satisfaccion por parte
de quien ejerza la vigilancia o supervision. Para todos los pagos se requiere de la
acreditacién que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, de conformidad con las Leyes 789/2002 y 828/2003, en
concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150/2007. CLAUSULA SEPTIMA. — DERECHOS Y
DEBERES DE LAS PARTES: Seran las siguientes: A). Obligaciones del contratista: Sin
perjuicio de las demds obligaciones que se desprendan de la Constitucidn Politica de
Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administraciéon Pdblica, de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas
contenidas en el pliego de condiciones del proceso y de las consignadas especificamente
en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA se obliga con el MUNICIPIO entre otras a:
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: Son obligaciones administrativas del Interventor las
siguientes: 1- Acordar con el Municipio de Campoalegre, a través del respectivo ordenador
de gasto y/o Secretario de Despacho, la organizacién y dedicacion de los recursos técnicos y
administrativos necesarios para lograr que la ejecucion del contrato se realice de acuerdo a
las condiciones particulares del mismo. 2- Informarse, a través del respectivo secretario del
despacho y/o ordenador del gasto, sobre la organizacién y procedimientos internos del
municipio relacionados con el manejo del respectivo contrato, asi como sobre las normas
de seguridad industrial que sean pertinentes. 3- Informar al Municipio, a través del
respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, sobre el desarrollo del
contrato. Asi mismo, velar porque en los eventos en que el contratista deba rendir informes
lo haga de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los requerimientos efectuados por la
entidad. 4- Exigir, aprobar y hacer cumplir, en cada caso en particular, los programas
correspondientes segun la naturaleza de cada contrato, asi como sus posteriores
modificaciones. 5- Suscribir con el contratista el acta de iniciacién del contrato dentro de los
diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de perfeccionamiento del mismo ¢ dentro
del plazo que el contrato determine, adjuntando el programa de trabajo o entregas
debidamente aprobado. 6- En caso de no suscribirse el acta de iniciacion dentro del plazo
sefialado, siendo obligacién de interventor comunicar al contratista el vencimiento del
mismo, se entenderd que la fecha de iniciacién del contrato serd la del dia siguiente a la
fecha de vencimiento del mencionado plazo. 7- En tal evento el interventor debera elaborar
unilateralmente el acta de iniciacién respectiva. 8- El Interventor debera velar porque el
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anticipo se utilice Unica y exclusivamente en los gastos en que el contratista deba incurrir
con ocasion de la ejecucién del contrato. 9- Ejercer la vigilancia y control sobre el
cumplimiento, por parte del contratista, de todas las obligaciones contractuales, para lo
cual debe estar familiarizado con el contrato, las especificaciones, asi como conocer la
propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucion del
contrato. El respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto debe enviar copia
al interventor del contrato con todos sus anexos. 10- Prestar colaboracion a los
supervisores designados por el Municipio suministrar todos los datos e informacién que
ellas demanden. 11- Colaborar con el municipio en la solucion de las reclamaciones surgidas
por perjuicios causados a terceros con ocasion de la ejecucion del respectivo contrato. 12-
Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que
puedan causar perjuicio al municipio, en razén de la ejecucién del contrato y colaborar en la
solucién de los mismos. 13- Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los
contratistas, y cuando sea pertinente dar traslado de ellas al municipio de Campoalegre, a
través del secretario del despacho y/o Ordenador del gasto para contratar, dentro de los
ocho (8) dias calendario siguientes, con su respectivo concepto. 14- Presentar y elaborar los
informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas, lo cuales deberdn ser
entregados e incorporados en la carpeta original del contrato de Interventoria y detallar
Inversiones, Problemas presentados por la ejecucién y posibles causas de los mismos,
Resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya lugar. El Informe
de Interventoria debera incluir, ademas, una relacion de la utilizacién de los materiales
cuando a ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de la Interventoria. 15-
Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
debera suscribir el acta de suspension respectiva del contrato dentro de los cinco (5) dias
calendarios siguientes a la fecha en que se produjeron los mismos y enviarlos al respectivo
secretario del despacho y/o ordenador del gasto, dentro de los tres (3) dias calendarios
siguientes. Para ello realizard una evaluacion de los hechos acaecidos, las causas que los
motivaron, y la diligencia con que el contratista actué ante la ocurrencia de éstos. 16-
Informar, al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, con la debida
anticipacién, sobre la necesidad y la justificacién de prérrogas en el plazo del contrato. 17-
Suscribir con el contratista todas las actas, incluidas las de suspension y reiniciacion del
contrato y tramitarlas para la aprobacién del respectivo secretario del despacho y/o
ordenador del gasto dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a su suscripcion. 18- El
interventor deberd exigir al contratista la prérroga de las garantias otorgadas, por el
término de suspensién, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciacion. En caso de
renuencia del contratista debera informar inmediatamente de ello al respectivo Secretario
del Despacho y/o ordenador del gasto para contratar con el fin de que se tomen las
medidas pertinentes. 19- Llevar el control de inversiones con el objeto de no sobrepasar el
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valor del contrato. 20- Requerir al contratista por escrito cuando los trabajos no marchen
de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los avances de las metas fisicas sean
inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplan en su oportunidad ¢
cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados. Del
requerimiento deberd enviar copia al respectivo secretario del despacho y/o orden ador del
gasto y dejar una en el archivo de la Interventoria. 21- El Interventor solicitara al respectivo
secretario del despacho y/o ordenador del gasto, la imposicion de las sanciones pertinentes
en todos los casos en que se presenten cualquiera de las causales establecidas para su
aplicacion, para lo cual sustentara técnicamente la solicitud. 22- Elaborar y suscribir con el
contratista las actas para el recibo final de la obra, bienes ¢ servicios, de conformidad con lo
establecido en el contrato y en las disposiciones legales vigentes. 23- Llevar en forma
ordenada el archivo de la Interventoria para ser entregado al municipio cuando este lo
requiera. En todo caso dicho archivo debera ser entregado al momento de la liquidacion del
contrato. 24- Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones
contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidacion del contrato de obra,
garantizando que las cantidades y cifras correspondan a las obras, definitivamente
ejecutados o entregados. 25- El acta se suscribira de conformidad con lo establecido por la
Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias y deberda hacerse dentro los cuatro (4)
meses siguientes al recibo final de la obra, y en caso de que el contratista se niegue a
firmarla, lo hara de oficio el Interventor quien debera enviarla al respectivo secretario del
despacho y/o ordenador del gasto para la elaboracién del acto administrativo pertinente, a
mas tardar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al vencimiento del plazo
establecido para su suscripcion. 26- Responder por el empleo de vehiculos, maquinaria,
equipos, herramientas, y otros bienes de propiedad del municipio que utilice en desarrollo
de la Interventoria. 27- Todas las demas funciones de caracter administrativo consignadas
en el respectivo contrato o que se deriven de la ejecucidén de estas. 28- Realizar el pago de
los tributos municipales en cumplimiento al Acuerdo Municipal 019 de 2016.
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA EL CONTRATO DE EJECUICON DE LOS SUBSIDIOS: El
interventor debera hacer para la vigilancia del contrato de ejecucion de subsidios las
siguientes: 1. Controlar, vigilar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo e
inversiones y de avance fisico de obra y sus modificaciones. 2. Realizar cuando sea
necesario la liquidacion de la obra. 3. Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma
estipulado en el programa de trabajo e inversiones y en el plan de utilizacién de equipo que
acompafo a su propuesta, y velar porque los trabajos se ejecuten mediante la adecuada y
oportuna utilizacion del equipo para cada clase de obra y de acuerdo con las normas de
construccion. 4. Evaluar y medir las obras ejecutadas por el contratista, y demas aspectos
técnicos necesarios para elaborar las actas mensuales de avance de obra. 5. Definir segtn
las especificaciones, el tipo y cantidad de sefiales de seguridad a utilizar en las obras que se
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ejecuten cerca de vias e infraestructura de la obra y velar porque su utilizacién y colocacion
se realice de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, contrato y pliego de
condiciones. 6. Hacer constar en el acta de iniciacion del contrato de obra el equipo
disponible para su ejecucion, asi como su estado. Igualmente se debera determinar el
personal, campamentos, material existente en la obra y cualquier otro dato importante
para el desarrollo de esta. 7. Obtener del municipio, los disefios, planos, carteras y
especificaciones necesarias para la ejecucion de la obra y vigilancia del contrato, y
suministrar dichos documentos en forma oportuna al contratista si ain no han sido
entregados. 8. Llevar un libro diario de obra o bitdcora para registrar en forma oportuna los
aspectos sobresalientes durante la construccion, tales como registro de érdenes, iniciacion
de las distintas etapas de la obra, modificaciones al proyecto, propuestas y autorizaciones,
entradas y salidas del equipo del contratista, apertura de nuevos frentes de trabajo, visitas
de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades locales en los casos de
licitacion publica, el interventor deberd exigir al contratista la licitud de la procedencia de
los minerales que se utilicen en la obra de conformidad con la Ley 685 de 2001, Cédigo de
Minas, asi como exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de
2002 e igualmente informar las suspensiones de la obra y sus causas. 9. Exigir al contratista,
cuando conste en los documentos del contrato, la permanencia en la obra del ingeniero
residente y del personal técnico y administrativo requerido, asi como del equipo exigido
como minimo en buenas condiciones de funcionamiento para poder cumplir con el
programa de trabajo e inversion. 10. Presentar al respectivo secretario del despacho y/o
ordenador del gasto dentro de los cinco (5) primeros dias calendario de cada mes las Actas
de Obra correspondientes del mes anterior, la cual debe encontrarse elaborada a mas
tardar el dia 30 de cada mes, siempre y cuando en el contrato exija cortes de obras
mensuales. 11. Ejercer la presencia pactada en las obras a fin de lograr el control de las
mismas. 12. Elaborar oportunamente las actas de modificacion de cantidades de obra y
someterlas de manera oportuna a consideracion del respectivo secretario del despacho y/o
ordenador del gasto, debidamente justificadas, para aprobacion de este. De igual manera,
una vez aprobadas, realizar en conjunto con el contratista las modificaciones consecuentes
en el programa de trabajo e inversiones. 13. Cuando se presenten items que no estén
previstos en el contrato, el Interventor realizara un analisis de ellos de manera conjunta con
el contratista teniendo como base los rendimientos y costos de los insumos de la propuesta
original. Los insumos no previstos en la oferta inicial se referiran al origen del contrato. 14.
El Interventor o supervisor remitird los resultados de dicho estudio al respectivo secretario
del despacho y/o ordenador del gasto para su estudio y aprobacién. 15. Los nuevos precios
unitarios seran sometidos por el interventor a la aprobacion del secretario del despacho y/o
ordenador del gasto. Si como consecuencia de la aprobacién de los nuevos items se
requiere modificacién del plazo o cuantia, el interventor deberd tramitar oportunamente
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ante el respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, y en todo caso, antes
de su ejecucion, la correspondiente ampliacion del contrato. 16. Elaborar las actas de
reajuste de acuerdo con la férmula pactada en el contrato y lo consignado en el programa
de trabajo e inversiones. 17. Dar a conocer al contratista lo pertinente sobre las normas
relacionadas con seguridad industrial, para garantizar la seguridad de las obras y del
personal durante todo el tiempo de ejecucion de estas. 18. Certificar que lo realizado por el
contratista se efectiio dentro de los plazos establecidos y se ajusta técnicamente a los
términos del contrato. 19. Expedir la certificacion de recibido a satisfaccion de la obra,
bienes o servicios, a mas tardar la semana siguiente al vencimiento del plazo de ejecucion.
20. Remitir al secretario del despacho y/o ordenador del gasto, a la semana siguiente, copia
de la certificacién del recibido a satisfaccion de la obra, objeto del contrato. B.
OBLIGACIONESDE LA ENTIDAD. 1- Ejercer la supervision al contrato que se derive del
presente proceso de contratacion. 2- Facilitar al contratista la informacién, documentacion
y apoyo institucional que requiera para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 3-
Efectuar los desembolsos de manera oportuna, segun los términos y condiciones pactadas,
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para ello. 4- Efectuar la liquidacion del
contrato dentro del término de la Ley. CLAUSULA-OCTAVA: GARANTIAS. El contratista
deberd constituir a favor del Municipio de Campoalegre, con una compafiia de seguros o
afianzadora o financiera legalmente constituida en la Republica de Colombia una garantia
Unica de cumplimiento que ampare los siguientes riesgos: a) Cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato: por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses mas, contados
desde la legalizacion del contrato. b) Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E
Indemnizaciones: cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y debera extenderse por
el término de vigencia de éste y tres (3) afios mas. c) Calidad del Servicio: equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo de
ejecucion y Un (1) afio mas contados a partir de la fecha de recibo de la interventoria.
CLAUSULA NOVENA-SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucion
del contrato mediante la suscripcién de un acta donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensién. CLAUSULA DECIMA -
VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA
es el Unico responsable por la vinculaciéon de personal la cual realiza en su propio nombre,
por su cuenta y riesgo, sin que El MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos
actos. Por tanto, corresponde a EL CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantias,
prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar, junto con sus respectivas
afiliaciones al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, y riesgos laborales
y/o profesionales. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - RELACION LABORAL: El presente

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 336 DE 2019.
Pagina 9 de 12

| ! I-l



MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

P

NIT: 891118119-9

contrato no genera relacién laboral con EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el
pago de prestaciones sociales y de ningun tipo de emolumentos distintos al valor acordado
en la clausula tercera del mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PROHIBICION DE
CESION: EL CONTRATISTA no podré ceder los derechos y obligaciones emanadas del
presente contrato a ninguna persona natural o juridica, salvo previa autorizacién escrita por
EL MUNICIPIO. CLAUSULA DECIMA TERCERA - SUPERVICION E INTERVENTORIA: La
Supervisién del presente contrato serd ejecutada por la Direccidn Técnica o a quien
delegue el Alcalde Municipal. CLAUSULA DECIMA CUARTA - INTERPRETACION,
MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al
perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretacion, modificacion y
terminacién unilaterales de éste, se dard aplicacién a la justicia ordinaria. CLAUSULA
DECIMA QUINTA — TERMINACION BILATERAL: Las partes podran declarar la terminacién
bilateral del presente contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito, por conveniencia
o interés publico, caso en el cual se procedera a la liquidacién del contrato en el estado en
el que se encuentre. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - MULTAS: En caso de mora o de
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste
autoriza expresamente, mediante el presente documento a EL MUNICIPIO para efectuar la
tasacion y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%)
del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo,
salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - PENAL
PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a
cargo de EL MUNICIPIO, o del CONTRATISTA, deberad pagar a titulo de cldusula penal
pecuniaria, la parte que incumplid, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, los que se podradn cobrar, previo requerimiento, con base en el
presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. -
CADUCIDAD: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, EL MUNICIPIO declarara la
caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo darad por
terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre si se presenta alguno
de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecte de
manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacion. En caso de que EL MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad,
adoptara las medidas de control e intervencién necesarias, que garanticen la ejecucion del
objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedird que la entidad contratante
tome posesion de los subsidios o continte inmediatamente la ejecucion del objeto
contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le
podra declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaracion de la caducidad no
dard lugar a la indemnizacién del CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica.
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La declaratoria de caducidad serd constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLAUSULA
DECIMA NOVENA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara de
comun acuerdo por las partes contratantes dentro de los CUATRO (4) Meses calendario
contado a partir de la firma del acta de recibo final o de la expediciéon del acto
administrativo que ordene la terminacién o a la fecha de la providencia que lo disponga.
También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar. En el acta de liquidacién constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones
a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a
paz y salvo. CLAUSULA VIGESIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA, debera afirmar bajo la gravedad del juramento que se entendera prestado
con la suscripcién del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades y demas prohibiciones previstas para contratar.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. - El
presente contrato se considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes.
Para su ejecucion se requiere: 1. La existencia de las disponibilidades presupuestales
correspondientes 2. La aprobacién de las garantias. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que surjan durante la ejecucién del objeto
contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y
conciliacién. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - CLAUSULA COMPROMISORIA: Las
divergencias que surjan con ocasion del desarrollo del objeto contractual, y de las
obligaciones derivadas del mismo, se solucionaran, si llegaren a fracasar los mecanismos
antes contemplados, a través de un Tribunal de Arbitramento constituido para el efecto por
la Cdmara de Comercio de Neiva, dentro de los CINCO (5) dias habiles a presentacion de la
peticion por cualquiera de las partes contratantes, y cuyos costos serdan asumidos por igual
tanto por EL MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA. El Tribunal estara integrado por tres
(3) arbitros especialistas en Derecho Administrativo, Contratacién Estatal, o afines y fallaran
el laudo que resulte del mismo en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. INDEMNIDAD.
El CONTRATISTA mantendra indemne al MUNICIPIO contra todo reclamo, demanda, accion
legal y costos de reclamaciones de cualquier indole que ocasione el CONTRATISTA durante
la prestacién del servicio. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — AFILIACION DE EL CONTRATISTA
EN SISTEMA DE SALUD Y PENSION: de conformidad con lo establecido en el articulo 282 de
la ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA se obliga a afiliarse a uno cualquiera de los sistemas de
salud y pensién previstos en dicha ley a la firma del presente contrato. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA - LEGISLACION APLICABLE: Las obligaciones adquiridas y los fundamentos
del presente contrato, se rigen por las siguientes normas: Articulo 51 de la Constitucion
Politica de Colombia, Ley 09 de 1989, Ley 03 de 1991, Ley 388 de 1997, Ley 708 de 2001,
Ley 1469 de 2011, ley 1151 de 2007, ley 1537 de 2012, decreto 2190 de 2009, decreto 3670
de 2009, decreto 1934 y 1077 de 2015 y demas normas vigentes en materia de vivienda de
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interés social y articulo 1602 del cédigo civil y normas generales atinentes. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales del presente contrato el
domicilio sera el Municipio de Campoalegre (Huila). CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. -
ESTAMPILLAS: Conforme a lo establecido en los Articulos 216, 224 y 231 del Acuerdo
Municipal No. 019 de 2016, El monto de la estampilla serd cancelado por el contratista en el
momento de la celebracién del contrato sobre su valor total. Para constancia se firma en el
Municipio de Campoalegre - Huila, a los Nueve (09) dias del mes de Diciembre de 2019.

POR EL MUNICIPIO:

s e, -

EL CONTRATISTA,
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NESTOR JAVIER CEL
7.723.393 de
Contratis

con mas Taev=all

Edificlo Municipal calle 18 No.7-32 Teléfax 8 38 00 88 - 8 38 00 80
Pagina Web: www. campoalegre-huila.gov.co Email: alcaldia@campoalegre-huila.gov.co
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